



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหงษ์
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคา
กลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ลูกรัง คสล. จำนวน ๑๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ จำนวน ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทาง
เชื่อม จำนวน ๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด
งบประมาณ ๑๒๔,๑๗๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง
๑๒๔,๐๒๘.๔๗ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกฤษฎี มีแดนไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๔,๑๗๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรัง คสล. จำนวน ๑๓.๕๐ ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ จำนวน ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๒๘.๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวยนาฏ เขียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชยุตม์ เทศผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรัง คสล. จำนวน ๑๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ จำนวน ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. นางนวนนาฏ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นประธานฯ
๒. นายชยุตม์ เทศผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๓. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการฯ

คณะกรรมการ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมตามระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในราคากลางที่ ๑๒๔,๐๒๘.๔๗ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ -)


ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไป ตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ

นายชยุตม์ เทศผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

-ทราบ -


คำสั่ง / อนุมัติ





(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



(นายสุกฤษฎี มีแดนไผ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาติ
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมผู้จ้างงาน 13.50 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมลูกกรงในสองข้างละ 0.20 เมตร หรือลูกกรงทางเชื่อมจำนวน 5.70 ลบ.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมัน 42.00 - 42.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งดินทางเดิม	ตร.ม.	64.00	1.86	119.04	1.3642	2.54	162.39
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.48	275.06	3,706.43	1.3642	375.24	5,056.32
3	งานเหล็กวาง							
3.1	งานให้เหล็กหรือทากเชื่อมวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	5.64	230.00	1,297.20	1.3642	313.77	1,769.64
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางโปรัดแลนดพื้นแบบคอกกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	256.00	306.00	78,336.00	1.3642	417.45	106,865.97
4.2	ผิวทางโปรัดแลนดพื้นแบบคอกกรีต หนา 0.15 เมตร (รูข้าง)	ตร.ม.	13.50	306.00	4,131.00	1.3642	417.45	5,635.51
4.3	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.92	181.00	709.52	1.3642	246.92	967.93
4.4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	19.68	133.00	2,617.44	1.3642	181.44	3,570.71
					90,916.63	TOTAL		124,028.47
คิดเป็นเงินประมาณ								124,028.47
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								124,028.47

หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

124,028.47

- 1 ผลรวมค่างานต้นงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 4 \times 1$
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 2 \times 5$

=	90,916.63
=	-
=	-
=	1.3642
=	-
=	-
=	124,028.47
=	-

ลงชื่อ.....
(นางนวยบุญ เขียงแรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายชยุตม์ เทศผล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐภานต์ ทับแก้ว)

กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายประชาวิถิ

หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์ ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างคสล. ไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. พร้อมทาง คสล. จำนวน 13.50 ตร.ม.
พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. หรือลงลูกรังทางเชื่อม

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวกำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประชาวิ

หน้า 3 มาแล้ว
อำเภอเมืองพิษณุ

บุคลากรหญิง)



นายภูติ ตติ พันธุ์สุวรรณ
นายขางโยธาทันยาญาน

Page 133

(นายชัยชัย ปิยะกุลมณฑา)
วิศวกรโยธา สย.8852

ПРАВДА



ผู้ช่วยผู้ เภยสภา
ปลัดทบ.ยานนาวา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองฯ

பெயர்

02

นายวิญญู เตียนยัตว์
 ปัตติงคกาทบริหารสวนตำบลยานนาวา

อนันต์

Food by 3


นายอภัยภูเบศร มีคุณ
นายอภัยภูเบศร มีคุณ

1997

เมษายน

References

ATTENTION No to scale



จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+098

แผนผังโรงเรียน



โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประจักษ์

หมู่ที่ 3 บ้านวัดทอง ตำบลยานนาวา
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายภูติพิ พันธ์สุวรรณ
นายผ่องวิทย์ธำมาชัง

(นายรัชชัย ปิยกุลมาลา)
วิศวกรโยธา สย.8852

အဘယအစောပ

นายวุฒิ คุ้มชัย
ปลัด อบต.บ้านยาว รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

กอบกุล

นายวิญญู เดียะแก้ว
ปลัดองค์การบริหารลวตำบลลานยาว
อเมต


นายสุวิทย์ มีคนไม่
นายกองการบริหารส่วนตำบล

More


แบบเกวี่

การดำเนินงาน




	No to scale
--	-------------



แบบแปลนถนนกรวดเสริมเหล็ก




รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร



ขยายทางเชื่อม คสล. (พูซัง)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประจักษ์

พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เขียนแบบ

นายวิบูลย์ วัฒนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายชัยชัย ปิยะกุลมลา)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิบูลย์ วัฒนศิริ
นายก อบจ.บ้านยาว รักษาการนายก อบจ.บ้านยาว

เห็นชอบ

นายวิบูลย์ วัฒนศิริ
นายก อบจ.บ้านยาว รักษาการนายก อบจ.บ้านยาว

อนุมัติ

นายวิบูลย์ วัฒนศิริ
นายก อบจ.บ้านยาว รักษาการนายก อบจ.บ้านยาว

นายวิบูลย์ วัฒนศิริ
นายก อบจ.บ้านยาว รักษาการนายก อบจ.บ้านยาว

วันที่

ฉบับที่

จำนวน

มีตราประทับ No. 8852



องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประจักษ์

หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์ ตำบลยานนาวา
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

PLATE 1

นายภักดี พันธุ์สุวรรณ
นายทรงเกียรติ นานงาน

นายชัยชัย ปิยะกุลสมาลา
วิศวกรโยธา สย.8852

1999

นายวิญญู เต็มยี่ขี้คว
กตอมตญานะยาว รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

พจนานุกรม

นายวิญญู เคี่ยมเย็ดัว
ต้องคกรบริหารสวนตำบลยานาว

นายสุภาภรณ์ มีเตนไผ่

นายสุภาภรณ์ มีแต่นไข
กองคการบริหารสวนตำบลยานว

75	
----	--

--	--

TCMUG#	No to score
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

รายการประกอบแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมพิจารณาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างซึ่งต้องงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุโดยทั่วไปที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติว่าไม่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนวัสดุทดแทนได้ หากผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุทดแทนดังกล่าวให้ทำห่อหุ้มวัสดุเหล่านั้นก่อนส่งมอบเอกสารขอเปลี่ยนวัสดุทดแทน (เอกสารขอเปลี่ยนวัสดุทดแทน) หากการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเห็นว่าวัสดุดังกล่าวไม่เหมาะสมให้ผู้รับจ้างนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ในงานก่อสร้าง หากการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเห็นว่าวัสดุดังกล่าวเหมาะสมให้ผู้รับจ้างนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ในงานก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างของปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงาน และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง
6. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง
7. ที่ลู่วิ่งขึ้นและลงลิฟต์โครงสร้าง รวมทั้งทางแยกและทางเชื่อม ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
8. มาตรฐานปฏิบัติการและรายการปฏิบัติการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ระบายน้ำ เป็นต้น หรือบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อนายงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ให้ทันเวลาการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
9. ข้อ คสล. ให้ใช้ในความหมายตามมาตรฐานนี้คือ โยไม่มีการติดใช้ในการก่อสร้าง หากไม่ระบุในแบบก่อสร้างเป็นการเฉพาะ
10. ในแต่ดั้งเดิม และ/หรือ ห่อหุ้มด้วยวัสดุป้องกันภัยต่อสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำตามท่อได้
11. จำนวนท่อ และตำแหน่งทางท่อของระบบน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
12. ตำแหน่งการก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดใต้ถนน, เครื่องราง, รางระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น 11, 12 และ 13 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมที่สร้างขึ้นมีปัญหามากเกินไป
15. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุปริมาณและราคาต่อตารางเมตรในการก่อสร้าง
- 15.1 กรณีไม่มีความชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุปริมาณและราคาต่อตารางเมตรในการก่อสร้าง
- 15.2 กรณีมีแสดงแต่หลักกว้างและความมั่นคงแข็งแรง หรือ ทำให้มีภาพและราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบที่รายงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติในการก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม จะเสนอแผนความปลอดภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการจัดการงานก่อสร้างไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกี่ยวของ มาตราการนี้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
7. ผู้รับจ้างจะต้องมีป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างให้เพียงพอและความปลอดภัยและเหมาะสม

๒๓๕๒

- มีสีดำๆ ที่แสดงให้เห็น และเซนต์เมตร ไม่ค่อยจะตามตัวเลยเป็นสำคัญ
- คุณผมมีทั้งหลอดและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่จะปูไว้แบบปูพื้นในตามมาตรฐานการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ EXPANSION JOINT ให้ทั่วทั้งที่จะจะ 50 - 100 เมตร เฉลี่ยระยะความหนาแน่นตามหลอดเบร็นิจองห่างควมคุณงาน
- ใช้ดูยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยัดหุ่นหรือเทรอัน
- หลอดเอสทีลอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER / ทวาลจะยัดตามขมยางมดอย)
- หลักก็เสริมให้ให้มีมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
- หากราวผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยกลิ้งไปแรงกวาดจากยอดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยข้อที่กลิ้งจะต้องลึกไม่เกิน 2 ซม.

พม่า

- รายละเอียดอย่างในแบบอย่างเปลี่ยนแปลงได้ มีอยู่บุคคละกรมการตรวจรับที่คิดและทำบัญชีควบคุมงาน
 -กำหนดให้คู่สัญญาต้องจัดส่งพัสดุภัณฑ์ที่เข้ามาจากต่างประเทศโดยเร็วขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 60
 ของมูลค่าพัสดุที่เข้ามาจากต่างประเทศ
 -กำหนดให้คู่สัญญาต้องให้เก็ทพัสดุในไม่ต่อกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเก็ทที่ระบุในตามสัญญา
 -กำหนดให้คู่สัญญาต้องจัดส่งตามการจัดทำแผนการ ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
 -กำหนดให้คู่สัญญาต้องจัดส่งตามการจัดทำแผนการ ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3)